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depuneti ofertd de pret in vederea atribuirii unui contract de servicii de dirigentie de santier

pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grdadinita Luminita”,
finantat prin Programul Operational Regional 2014 — 2020, Cod SMIS 124313, Cod si denumire
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. Valoarea estimati a achizitiei: 63.627,32 lei fard TVA.

Criteriul de atribuire — preful cel mai scdzut, cu conditia respectérii cerintelor
minime obligatorii din caietul de sarcini.
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Nu se acceptd oferte partiale. Nu se accepta oferte alternative.
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APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BOGDAN -ALEXANDRU GARBU

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea Servicii de supraveghere lucriri de constructii (dirigentie de santier) pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitarea si modernizarea imobilului — Gradinita Luminita” COD SMIS 124313

1. DATE GENERALE

Directia Generald pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (DGAPI S2), cu sediul in str. Luigi
Galvani, nr. 20, Sector 2, Bucuresti , in calitate de Autoritate Contractantd, a semnat contractul de finantare nr.
4926/11.12.2019 pentru finantarea proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea imobilului - Gridinita Luminita”,
COD SMIS 124313 (POR/10/2017/10/10.1a/BI). Proiectul este finantat in cadrul Axei Prioritare 10 - Imbunititirea
infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare
profesionald, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educatie si formare; Obiectiv Specific 10.1 - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si
invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de paradsire timpurie a sistemului.

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit pentru serviciile de asistentd tehnicd — dirigentie de santier asigurata prin
personal tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificérile si completérile ulterioare, si urmareste a se oferi
beneficiarului garantia ca executantul céruia i-a fost atribuit contractul de proiectare si executie a lucrarilor isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul
tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnicd si reglementarile Programului Operational Regional 2014-2020 — Axa
prioritard 10 - Imbunititirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si
formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dobindirea de competente si invitare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare; Obiectiv Specific 10.1 - Cresterea gradului de participare la
nivelul educatiei timpurii si invatdmantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a
sistemului.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu antreprenorul,
furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritéti implicate in avizarea lucrérilor de
proiectare si executie.

Denumirea serviciului: Servicii de supraveghere lucriri de constructii (dirigentie de santier) pentru urmérirea
unor lucriri ce se deruleazd de catre Autoritatea Contractanta.

In conformitate cu prevederile legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii, a Ordinului 1496/2011
privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier este nevoie de specialigti in domeniul constructiilor
civile cat si in domeniul constructiilor de drumuri si strazi.
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Sursa de finantare - 80% Fonduri Nerambursabile 18% -Finantare Nationald 2%- Buget Local.

Valoarea estimaté a contractului este de 63.627,32 lei fara TVA- conform deviz general
Cod C.P.V. 71520000-9 Servicii de supravehere a lucrarilor ( Rev2)

Garantia de bun@ executie se va constitui pe toatd durata contractului de prestdri servicii si pand la terminarea
lucrarilor in cuantum de 10% din valoarea contractului de prestéri de servicii, fard T.V.A.

2. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilului in scopul cresterii gradului de participare
‘a nivelul educatiei timpurii si a invatdgmantului, in special pentru copii cu risc crescut de pérdsire timpurie a
sistemului.

Investitia isi propune urmatoarele obiective specifice:

- reabilitarea imobilului in vederea cresterii performantei energetice a constructiei;

- reducerea consumurilor energetice pentru incélzire;

- reducerea costurilor de intretinere pentru incélzire;

- imbunétatirea conditiilor de confort interior;

- diminuarea efectelor schimbérilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;

Prin prezenta investitie se urmareste accesarea fondurilor nerambursabile ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Programul Operational Regional 2014-2020.

3. CONDITII PENTRU OFERTANTI
Dirigintele de santier este persoana fizicd sau juridicd care indeplineste conditiile de studii si experienta
srofesionald, fiind angajatd de catre Beneficiar pentru verificarea proiectarii si executiei corecte a lucrérilor de
constructii si instalatii, pentru verificarea calitatii materialelor si echipamentelor puse in Iucrare si acceptarea la platd a
lucrérilor.
El este raspunzator atat fatd de angajator cét si fatd de organele abilitate ale statului, pentru executia conformi
cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, toate
informatiile si documentele necesare in vederea Indeplinirii obligatiilor contractuale asumate de acesta.
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor 1n vigoare, avénd in vedere referirile la:
1. Reglementirile tehnice definite in legislatia internd, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii
Europene;
2. Daca nu exista reglementéri tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementdri nationale si anume,
de reguld in urmatoarea ordine de decédere:
- reglementdri nationale care adopta standarde europene;
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- reglementdri nationale care adoptd standarde internationale;
- alte reglementari.

3.1. Descrierea activitatii Dirigintelui de Santier

- Dirigintele de santier I3i va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile antreprenorul
(proiectant si executant), furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii si alte
autoritati implicate in avizarea lucrarilor de proiectare si executie, etc. in derularea contractului de lucréri.

- Dirigintele de santier actioneaza pentru Beneficiar si in interesul Beneficiarului atét fatd de Antreprenor, cat si
fatd de Furnizori si Proiectanti.

Activitatea Dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atit fatd de investitor, cét si fatd de executanti, furnizori si proiectanti;
- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie s le asigure pentru obiectivul de
investitii este de a oferi Beneficiarului garantia cd Antreprenorul cdruia i-a fost atribuit contractul de proiectare si
executie lucrdri isi va indeplini toate responsabilitifile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementdrile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele/ Dirigintii de specialitate 1si va/vor exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale proiectului:

- Pre-constructia lucrérilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrérilor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

3.2. Atestari obligatorii:

Ofertantul va fi obligatoriu atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Ofertantul va fi atestat conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier de citre Inspectoratul de Stat in Constructii i Ordinului MDRT 272/2012, ca diriginte de
santier in Domeniul corespunzator tipului de contract de lucrari.

In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de Santier, din cadrul echipei
ofertantului, trebuie sd faca dovada c& sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier stabilita
prin ordinul nr. 1496/2011, pentru cel putin, urm&roarele domenii

v 2.2. Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanta C sau superior;

v’ 8.1. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A, B, C si D) — Instalatii electrice;

v' 8.2. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A, B, C si D) — Instalatii sanitare,
termoventilatii;

v 8.3. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantd A, B, C si D) — Instalatii gaze naturale.

Ofertantul va asigura diriginti de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa.
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Nota: Numele si profilurile altor diriginti de santier vor fi stabilite de cdtre ofertanti. pentru a acoperi toate
activitdtile in perioada de executie a contractului.

3.3. Experienta similara:

Ofertantul trebuie sa detind experientd similard. in acest sens, ofertantul va demonstra ci a mai prestat
activitati care fac obiectul contractului sau similar, respectiv supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de
executie lucrari/proiectare si executie lucrari.

Pentru a face dovada experientei, ofertantul va prezenta minim un contract cu lucrdri dirigentate de tipul
lucrarilor care fac obiectul acestui contract.

Aceste lucrari trebuie sa fi fost finalizate fard obiectiuni si vor fi insotite fiecare, in mod obligatoriu, de
urméatoarele documente:

- contract de prestiri servicii de dirigentie de santier,
- proces-verbal de receptie la terminarea lucririlor dirigentate, incheiate in cadrul termenelor legale stabilite
prin contractele incheiate si recomandare din partea beneficiarului lucrarii.

Ofertantul, prin personalul sdu trebuie sa detind autorizatii de dirigentie valabile, pentru toate categoriile de
lucrari cuprinse in contractul de executie pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier.

Pentru intrunirea conditiilor solicitate, se accepta orice forma de asociere.

Ofertantul va asigura diriginti de santier pentru lucrdrile care se vor executa, conform proiectului tehnic.
Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta, tara a se limita:
» curriculum vitae, actual la data depunerii ofertei, care s& cuprinda principalele proiecte in care a fost implicat
si pozitia detinutd 1n cadrul acestora;
» copii ,conform cu originalul” ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizirilor, mentionate in curriculum
vitae;
» documente relevante (referinte, recomandari, procese verbale de receptie etc) care sd confirme/demonstreze
cerinta privind experienta similara.

Ofertantul va asigura diriginti de santier pentru supervizarea tuturor lucrdrilor care se vor executa.

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcind sau instructiune apiruti pe parcursul deruldrii contractului de
prestari servicii si executie lucrari. dispusi de beneficiar.

4. REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate. Acest lucru presupune intilniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Beneficiar: Sector 2 Bucuresti

- Antreprenor: --

- Proiectant: --

- Inspectoratul de stat in Constructii Bucuresti -Ilfov
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Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intdlnirilor de lucru lunare, precum si ori
de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor, cu Beneficiarul si Antreprenorul, pentru care se vor consemna in
minuta sedintei toate discutiile purtate.

Raportul de activitate lunar va trebui sd contind detalierea tuturor lucrdrilor executate in luna raportatd si s3
descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calititii lucrarilor,
monitorizarea poludrii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii $i modul in care
Constructorul isi controleazd propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la
monitorizarea decontrilor.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de cinci zile calendaristice de la sfarsitul lunii raportate.

Raportul final va fi Intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate
de catre Dirigintele/Dirigintii de santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii; detalii si explicatii asupra
desfasurdrii contractului de lucrdri, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

Raportul final dupd perioada de garantie a lucrarilor va fi prezentat comisiei de receptie finald la momentul
smiterii procesului verbal de receptie finald, in care se va prezenta modul de comportare a lucrdrior in perioada de
garantie, precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora si va formula recomandari cu
privire la urmarirea special a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Rapoartele speciale se vor elabora in mod punctual, in legaturd cu orice aspect referitor la implemntarea
contractelor sau la cererea expresd a autoritatii contractante, in termenul solicitat de acesta , fird a fi solicitate
costuri/plati suplimentare.

Documentele vor fi depuse spre aprobare la Autoritatea Contractantd, in format tiparit, in doud exemplare
originale, semnate si stampilate, In termenul specificat , dupé ce acestea au fost aduse la cunostintd, preliminar, catre
Managerul Tehnic, din partea beneficiarului proiectului.

In maxim 7 zile de la primirea documentelor, Autoritatea Contractantd le va analiza si, dacd va fi cazul, va emite
comentarii pe marginea lor, si le va transmite Prestatorului in vederea revizuirii. In aceastd situatie, Prestatorul va
modifica si elabora documentul in forma finala in termen de 2 zile de la primirea observatiilor.

Managerul Tehnic din partea Autoritatii Contractante este responsabil cu aprobarea rapoartelor in termen de doua
saptdmani de la data elaborarii.

Avand in vedere cerinta Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional pentru ca rapoartele
>mise de prestatorul de servicii sd aibd avizul de opinie al reprezentantului legal al institutiei beneficiare, rapoartele
aprobate vor avea mentiunea ..Avizat”, semnatura si stampila coordonatorului de proiect din partea Autoritatii.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, harti, note de supraveghere pe teren, programe de
computer etc, ce vor fi elaborate pe parcursul contractului de servicii, vor deveni proprietatea Sector 2 Bucuresti.

Toate rapoartele. datele si materialele obtinute. compilate sau pregitite de cétre Prestator in derularea contractului
sunt confidentiale si vor rAméne in proprietatea absolutd a Autoritatii Contractante.

Rapoatele de progres, rapoartele financiare, raportul de finalizare a lucrdrilor si rapoartele speciale , vor fi
inregistrate la sediul Autoritatii Contractante sau transmise prin posta cu confirmare de primire. in termen de 7 zile de
la data Inregistrarii, Autoritatea Contractantd va emite aprobarea/modificarea acestora. Numai dupz aceastd aprobare
dirigintele de santier va putea emite factura.

Performanta asteptatd de cétre Autoritatea Contractantd este buna desfasurarare a contractului de lucréri, in grafic,
fara intarzieri si cu toate lucririle executate conform si calitativ. Astfel, incasarea banilor de citre ofertant este direct
proportionald cu activitatea dirigintilor de santier in buna supervizare a executiei lucrarilor.
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5. ACTIVITATI DE PRE-CONSTRUCTIE A LUCRARILOR

Activitatile de pre-constructie se desfigoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si presupun:
- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;
- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor,
ale acordurilor si ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea
retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute;
- Analizarea, verificarea si aprobarea proiectului tehnic intocmit de antreprenor. Dirigintele de santier are obligatia de
a emite observatii (daca este cazul) asupra proiectului tehnic elaborat de antreprenor. De asemenea va verifica si
propune spre revizuire, daci este cazul, in vederea aprobarii, proiectului tehnic elaborat de antreprenor;
- Studierea studiului geotehnic, expertizei tehnice, proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor
prevazute pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora;
- Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la
verificarea proiectului tehnic de cétre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;
- Verificarea respectdrii reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de proiecte atestati si
insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat;
- Verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al
calitdtii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica;
- Verificarea precizirii in proiect a categoriei de importantd a constructiei;
- Verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire special a comportirii in exploatare a constructiilor,
daca acesta va {1 instituit3;
- Verificarea existentei Planului calitétii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
- Examinarea/comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de Securitate si sdnatate in munci ale executantului;
- Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul Teritorial de Stat
in Constructii;
- Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a conformitatii acestuia cu prevederile legale si a
amplasirii la loc vizibil;
- Participarea la predarea cétre constructor a amplasamentului i a reperelor de nivelment (borne) impreuna cu
proiectantul. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcind. Dirigintele de santier va convoca pentru aceastd faza
reprezentantii beneficiarului, proiectantului, constructorului si ai detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe
amplasament;
- La predarea-primirea amplasamentului va intocmi Procesul-Verbal de predare a amplasamentului care va contine
mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare ;
- Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Antreprenorul, la trasarea generald a constructiei si la stabilirea bornelor
de reper. Dirigintele de santier va asista la trasarea si materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in
imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate §i materializate cdile de acces la amplasament si limitele
acestuia. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei ;
- Predarea cétre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier; organizarea de santier, accesul la si din
santier trebuie amenajat in asa fel incdt sd nu distrugd mediul inconjurdtor, iar in privinta programului de lucru al
santierului, Dirigintele de santier va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe
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timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurdrii confortului riveranilor; totodata, Dirigintele de santier va
dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/investitiei;

- Emiterea Certificatului de Platé Intermediar pentru plata in avans, daca este cazul;

- Asigurarea implementérii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre beneficiar, proiectant si
antreprenor;

- Forma de comunicare de reguld va fi 1n scris, exceptand situatiile n care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de
nerespectare a calitdtii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupd dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele
de santier va notifica acest lucru in scris constructorului, beneficiarului si tuturor factorilor implicati;

- Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de cétre antreprenor, precum si a documentelor anexate
lor, care trebuie si fie in concordanta cu prevederile contractului de lucrari;

- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului,
intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii
acestor masuri.

6. MOBILIZAREA

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului. in acest timp antreprenorul va stabili
facilitatiile de santier atit pentru sine, céat si pentru Dirigintele de santier. Dirigintele de santier va folosi aceastd
perioada pentru examinarea si acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de citre Dirigintele de santier sunt dupa cum urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si necesarului de echipamente asociate;

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului si a Planului de asigurare a calititii, a
procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de verificdri pe faze de receptie/determinante trebuie sa
fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii;

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

7. OBLIGATII SI RASPUNDERI
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executérii lucrdrilor de proiectare si executie sunt,

fard a se limita insd la acestea, urmitoarele:

- Urmdrirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, autorizatiei de constructie, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

- Initierea si prezidarea sedintelor saptaménale din santier si lunare de progres; pregitire si transmiterea
minutelor sedintelor si asigurarea solutionarii in timp util a problemelor apérute;

- Interzicerea utilizdrii de catre antreprenor a produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- Interzicerea utilizarii de catre antreprenor de procedee si echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- Verificarea respectérii de catre antreprenor a prevederilor din caietele de sarcini si din reglementérile tehnice
in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrarile permanente;

- Interzicerea executdrii de citre antreprenor a lucrérilor faré existenta responsabililor tehnici cu executia (RTE)
atestati in conformitate cu categoriile de lucriri care urmeaza a se executa;
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- Verificarea respectérii de cdtre antreprenor a legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calittii si a originii, corespondenta calititii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele
de calitate, contracte, proiecte;

- Transmiterea cétre antreprenor (proiectant), prin intermediul beneficiarului, a sesizarilor proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei;

- Intocmirea “Rapoartelor de Neconformitate”, daci este cazul, in care va face descrierea detaliatdi a
neconformitatilor si va preciza termenul maxim de remediere a acestora, In cazul in care se constatd neconformitatea
materialelor propuse a fi puse 1n opera cu specificatiile tehnice sau neconformitati in executia lucririlor; urmarirea
propunerilor masurilor de remediere ale executantului, formulate in urma consultarii cu proiectantul de specialitate;
nici 0 neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

- Verificarea respectirii tehnologiilor de executie si a aplicdrii corecte a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevézut in documentatia tehnica, in contract i in reglementarile tehnice;

- Verificarea respectdrii “Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

- Interzicerea executarii de lucréri de cétre personal necalificat;

- Participarea alaturi de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii la verificarea lucrarilor ajunse in faze
intermediare si faze determinante;

- Efectuarea verificarilor prevazute in reglementdrile tehnice, semnarea si stampilarea documentelor intocmite
ca urmare a verificarilor, respective procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativd a
lucrarilor ce devin ascunse ;

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemnarea in registre a rezultatelor din
buletinele de incercéri pentru materialele la care se fac probe de laborator;

- Informarea operativd a beneficiarului privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri
si dupd caz, propunerea opririi lucrarilor;

- Urmadrirea respectirii de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

- Verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectarii prevederilor legale in cazul schimbarii
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- Anuntarea Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre
investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si verificarea punerii in
sigurantd a constructiei, conform proiectului;

- Anuntarea Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrdrilor la investitia la care a fost
opritd/sistatd executarea lucrdrilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

- Preluarea documentelor de la antreprenor i completarea cértii tehnice a constructiei cu toate documentele
prevazute de reglementérile legale;

- Examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor fluxului de numerar asociat si formulare de
propuneri si masuri;

- Verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevdzut in documentatia tehnica, in contract si in normele in vigoare;

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de executant), atunci cidnd sunt cerute teste
suplimentare, Inregistrand rezultatele;
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- Analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca aceasta si fie
acoperita;

- Urmirirea realizdrii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, admitind la
platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ;

- Rispunderea pentru conformitatea cantititiilor de lucrari din situatiile de lucrari ale executantului cu cele
realizate, pentru calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de executie al executantului pentru a lua masuri de
remediere in cazul in care apar stagniri sau incetiniri;

- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, in cazul
efectudrii de modificdri ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

- Urmarirea respectirii de citre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

- Primirea si solutionarea revendicarilor antreprenorului/beneficiarului si medierea disputelor care apar pe
santier in timpul executiei lucrarilor;

- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel
putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte probleme
care ar afecta executia adecvati a lucririlor;

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrérilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate
de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevdzute in Programul de control pe faze de lucrdri si inregistrarea
acestora;

- Dispunerea si verificarea, la terminarea lucrrilor, a aducerii la forma initial a terenului si a mediului afectat
de lucréri;

- Asigurarea prezentei in santier pe toatd durata programului de lucru pentru executia lucrarilor; pentru
asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrdrilor, n functie de specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi prezenti zilnic pe santier la punctul de
lucru, pe toatd perioada executiei investitiei;

- Certificarea situatiilor de platd intocmite de citre executant;

- Urmdrirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detindtorului acestuia.

8. RECEPTIA LUCRARILOR
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrérilor de constructie sunt, far a se limita insi la
acestea, urmatoarele:

- Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea raportului
privind modul 1n care a fost executatd lucrarea; asigurd secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor , inclusiv anexele care cuprind lucrérile restante/necorespunzatoare stabilite
de comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie si urméreste solutionarea
acestora si incheierea Procesului-verbal pentru stingerea acestora;

- Predarea céatre investitor/utilizator a actelor de receptie, impreund cu cartea tehnicd a constructiei (inclusiv
proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor-"as built”, dispozitiile de santier, procesele verbale
de lucréri ascunse, procesele verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent proiectarii
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si executiei lucrérilor), intocmitd conform modelului din HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie, Dirigintele de santier urméareste comportarea
post executie a lucrdrilor, Intocmind in acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din HG nr. 273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificérile si completdrile ulterioare, pe care-1 va
prezenta beneficiarului pentru avizare, de reguld, anual sau ori de céte ori va fi solicitat de beneficiar;

- Dacd in perioada de garantie acordatd lucrarilor constatd degradari ale lucrarilor executate, aparute din vina
exclusiv a antreprenorului, Dirigintele de santier va solicita constructorului rezolvarea imediatd a problemelor
constatate. Dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor si va informa beneficiarul de solutionarea acestora;

- Sarcinile §i indatoririle Dirigintelui de santier in perioada de garantie se referd, de asemenea, la urmarirea
defectiunilor/neconformitétilor constatate de cétre comisie la receptia la terminarea lucrarilor, urmirirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie si Intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor
propuse ca urmare a constatérilor comisiei de receptie;

- Dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii
procesului verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrdrilor/receptie finald, conform cu
prevederile HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare. in cazul in care executantul lucrarilor nu remediaza defectiunile/neconformititiile constatate
de catre comisia de receptie, Dirigintele de santier, ca reprezentant al investitorului, il va soma in acest sens, iar daca
executantul nu dé curs somatiei, investitorul este in drept sa execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului in
culpd si sd pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legii;

- Dirigintele de santier face propunerea unei programari a inspectiilor periodice efectuate de cétre beneficiar, a
lucrdrilor in timpul perioadei de garantie a acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzitoare a acestora;

- La expirarea perioadei de garantie, Dirigintele de santier va notifica beneficiarul cu privire la acest aspect, n
vederea convocarii comisiei pentru receptia finald a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de receptie
finala;

- Urmadrirea comportdrii constructiei pe perioada de garantie in conformitate cu reglementdrile tehnice in
vigoare si Intocmirea unui raport final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

10. DISPOZITII FINALE

- Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparutd pe parcursul deruldrii contractului de prestari
servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau finantator;

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in limitele stabilite prin reglementarile tehnice si
conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate in acest sens: Curtea de Conturi,
Inspectoratul de Stat in Constructii etc;

- Va asigura, in relatia cu proiectantul, elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de constatare, a notelor de
renuntare si a notelor de comanda suplimentar, corectitudinea acestora si va verifica cantitdtiile rezultate;
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- Aferent notelor de constatare, lucririle previzute prin dispozitii de santier, notele de comanda suplimentar3,
notele de renuntare, vor fi considerate acceptate numai dupd aprobarea acestora de cétre ordonatorul principal de
credite (Sector 2 Bucuresti);

- Dirigintele de santier va avea in vedere cad 1n Romaénia existdi o Autoritate Nationald de Inspectie
(INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII — 1JC), care are responsabilitati statutare pentru inspectarea
lucrarilor de constructii in diverse stadii. Dirigintele de santier in calitate de supervisor trebuie sa implice ISC la fazele
determinante si sd ia in calcul comentariile acestui organism;

- Urmareste si certificd executarea lucrdrilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ si valoric precum si
certificd legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai in
corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare si instructiunile AMPOR;

11. CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI

- Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor Intermediare de Platd
pentru lucrarile executate de Antreprenor;

- Dirigintele de santier va pregéti, in urma verificirii si revizuirii Situatiei de platd inaintate de catre
Antreprenor, Certificatul Intermediar de Platd in termen de maxim 3 zile de la depunerea Situatiei de plata. Toate
Certificatele Intermediare de Platd vor contine, in afara platilor curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor
cumulate;

- Decontarea lucrérilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de
atagsament. Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz
(pozitia si denumirea lor) din devizele ofertd anexa la contract;

- Modul de masurare a cantititilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de
Sarcini sau in alte documente din contract. Masuritorile vor fi efectuate de cétre Dirigintele de santier impreuna cu
reprezentantul Antreprenorului. Dacd metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, prin
intermediul Dirigintelui de santier, metoda de méasurare;

- Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la
notificarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse;

- Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrdri care au fost acoperite fard a fi verificate si ori de
céte ori sunt necesare verificéri cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca
=ste cazul;

- In cazul in care se va constatd ci lucririle sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate de catre
Beneficiar, iar In caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Antreprenorului.

Certificatul Intermediar de Plati va fi alcituit din:

“Fisa Rezumativd a Certificatului Intermediar de Platd” in care se vor evidentia valorile lucrarilor real
executate la data de decontare, valorile variatiilor n situatia in care sunt lucréri suplimentare sau renuntari, retinerile si
restituirea lor (Garantia de bund executie, dacid este cazul), penalititile si recuperarea avansului, toate acestea fiind
evidentiate pentru perioada certificatd la platd, pentru perioada anterioara si cumulate ;

Avansul la lucrare va fi acordat in conditiile legislatiei in vigoare privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice;
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Fisa rezumativa va fi documentul prin care se face certificarea platii de catre Dirigintele de santier si prin care
Beneficiarul lucrarii aprobd Certificatul Intermediar de Platd. Dupd aprobarea Certificatului de citre Beneficiar,
Antreprenorul va putea inainta Factura de platd pentru sumele cuvenite;

“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri” va cuprinde balanta decontarii categoriilor de lucrari
pentru perioada certificatd la plata, pentru perioada anterioard si cumulat ;

“Liste de cantitdti - Balanta cantitdtilor decontate” reprezintd detalierea articol cu articol a decontirii
cantitatilor de lucrdri pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioard si cumulate;

“Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentard/Notelor de Renuntare” va cuprinde balanta centralizati a
decontdrilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii.

Pentru fiecare Notd de Comanda Suplimentara/Notd de Renuntare se intocmeste o listd de cantititi separate
careia 1i va fi intocmitd o “Balanta a cantitatilor decontate”;

in vederea verificarii si certificarii la plata in timp cAt mai scurt a situatiilor de platd inaintate de catre
Antreprenor, Dirigintele de santier va tine inregistririle zilnice ale masuratorilor. Vor fi fnregistrate locul si cantitatile
Jde lucrdri executate de catre Antreprenor in conformitate cu specificatiile contractului. Situatia de lucriri inaintatd de
cdtre Antreprenor va avea ca suport Foi de atasament , mdsurdtori postexecutie, desene, facturi si alte documente
doveditoare ale executdrii cantitétilor de lucréri si a platilor la care Antreprenorul este indreptitit;

Dupa terminarea lucrarilor Antreprenorul va inainta Dirigintelui de santier, Situatia de plata, in care va fi
evidentiatd valoarea totald a lucrdrilor executate conform contractului precum si alte sume la care Antreprenorul
considera cd este Indreptatit. Aceastd Situatie de platd va fi insotitd de documente si justificiri referitoare la sumele
cerute la plata;

Dacd Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de platd sau documentatia nu este completd sau
edificatoare, Antreprenorul trebuie si completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita
pentru clarificarea problemelor apérute;

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificdrii si revizuirii Situatiei de platd inaintate de catre
Antreprenor, Certificatul de platd la terminarea lucrarilor;

In cazul in care cantititile rezultate din masuratori diferd de cele inscrise in Listele de cantitati din
documentatia tehnic#, se impune confirmarea acestor cantitéti de catre Proiectant, urmind ca ele sa fie regularizate
prin Note de Comandi Suplimentard/Notad de Renuntare ;

In cazul in care, pe parcursul lucririlor, Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decét cele prevazute in
Tontract, temeinic justificate si insugite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare;

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si in colaborare cu
Antreprenorul va pregéti Notele de Comanda Suplimentard/Notele de Renuntare numai in cazul in care acestea sunt
solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar;

Dupé aprobare toate Notele de Comandd Suplimentard/Note de Renuntare vor fi semnate si inregistrate de
fiecare parte (Proiectant, Diriginte de santier, Antreprenor, Beneficiar);

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plati, elaborate pe baza preturilor unitare
negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. in cazul in care aceste preturi se regisesc in oferta,
ele se considera ca au fost negociate.

12. COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER
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Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de
orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea apéarea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier, Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmitoarele date si informatii:

- lucrarile executate si locatia exactd;

- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

- defectiuni apérute la echipamente si utilaje;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

13. EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER

- Orice modificare adusd, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantititi va fi
facutd numai de cétre Proiectantul lucrdrii si Tnsugitd de cétre specialigtii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi
inaintate sub forma de Dispozitie de santier a Proiectantului;

- Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea
Proiectantului. Solutia tehnicd reproiectatd si noii indicatori tehnico-economici vor fi avizati de catre Comisia
Tehnico-Economica a Beneficiarului;

- Toate Dispozitiile de santier emise de cdtre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cdnd conduc
la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificiri;

- Dirigintele de santier are obligatia de a urméri punerea in practicd de citre Antreprenor a Dispozitiilor de
santier emise de Proiectant;

- In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din documentatia
tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Antreprenorului.

14. MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI

- Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrdrii (programul de lucrari) inaintat de
cidtre Antreprenor;

- Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecérei parti, sector sau articol important
Jin lucrare;

- Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare dacd nu va fi intocmit conform specificatiilor
amintite;

- Programul lucrérii va fi refacut lunar sau ori de céte ori este nevoie astfel incit sd indice modul de abordare al
lucrdrilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucréri;

- In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile Antreprenorului, graficul de
esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica Antreprenorul pentru luarea de masuri
imediate pentru recuperarea Intérzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de citre Antreprenor si aprobate de catre Dirigintele de santier;

- Platile catre executant se vor realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrdrilor Intocmit de catre Antreprenor
si a previzionarii deruldrii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea deruldrii fondurilor i va analiza
daca aceasta este realistd, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea reesalondrii fondurilor necesare;
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- Odata cu Inaintarea Situatiilor de platd intermediare, Antreprenorul are obligatia de a Inainta si previzionarea
derularii platilor, in strans3 legdturd cu graficul de esalonare a lucrérilor.

15. EVALUAREA OFERTELOR
Va fi declarat castigator ofertantul care prezintd oferta cu pretul cel mai scazut.

16. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de servicii va fi In oglinda cu cea a contractului de lucréri, respectiv 10 luni si se va prelungi fara
costuri suplimentare daca cel din urma va fi prelungit. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale
de catre executant va fi comunicatd prin ordinul de incepere a lucrérilor emis de Sector 2 Bucuresti, dar dupa
comunicarea constituirii garantiei de buna executie.

17. MODALITATI DE PLATA

Achizitorul nu acordd avans Prestatorului.

Plata contractului se va realiza in functie de prezenta dirigintilor de santier si indeplinirea sarcinilor ce le revin,

coroborat cu nivelul de executie al lucrérilor.

Plata serviciilor se va face defalcat si etapizat astfel:
- 90% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul deruldrii contractului de executie,
proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrdri confirmate si va fi conditionatd de receptia
rapoartelor dirigintelui
- 10% la 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor fard obiectii si predarea
documentatiei ,,AS Build”;

18. GRAFICUL DE PRESTARE

Serviciile de supervizare lucrdri (dirigentia de santier) din partea prestatorului incepe odatd cu primirea ordinului de
incepere de citre prestator, si se incheie la semnarea procesului - verbal de receptie finald a lucrérilor de constructii.

19. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE:
Propunerea tehnica va fi redactatd conform cerintelor din caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii tehnice urmadtoarele documente:
1. Descrierea metodologiei de lucru a ofertantului va avea 1n vedere modul de elaborare a documentatiilor in toate
fazele contractuale, corelat cu graficul de prestare si ordinea cronologica a desfasurarii activitatilor, cu personalul si
tehnica de care dispune.
2. Nominalizarea activitdtilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului;
3. Se va propune colectivul minim necesar pentru realizarea contractului de supervizare a lucrdrilor (dirigentie de
santier);
4. Se va prezenta Lista persoanelor responsabile propuse pentru indeplinirea contractului, impreund cu documentele
care atestd calificarea personalului de specialitate propus (CV, diplome, autorizatii, atestate) si declaratii de
disponibilitate.

Oferta trebuie si contind propunerea tehnicd pentru serviciile care fac obiectul caietului de sarcini pentru care
se oferteaza, In caz contrar aceasta va fi consideratd neconforma.
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20. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE:

Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea financiard, astfel incét sd furnizeze toate informatiile cu privire la pret si
sd respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea financiard se va exprima in lei fard TVA.
Pretul va fi ferm, in lei fard TV A si nu se va putea modifica pe toata perioada de derulare a contractului de servicii.

21. ASIGURARI
In termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract de servicii, prestatorul va incheia si va mentine in vigoare
o polita de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care nu va avea o limita mai mica de valoarea
contractului, asigurare care va acoperii atat perioada de executare a contractului cat si eventualele perioade de
prelungire a prestatiilor, in conformitate cu LEGEA nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, pentru acoperirea urmatoarelor riscuri:
- raspunderea prestatorului in caz de imbolndvire ori accident de muncd al salaritilor, incluzind costurile
rapatrierii pe motive de s@nétate;
- pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de
servicii;
- raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori achizitorului, ori salariatilor sii, ca
urmare a executdrii contractului de servicii;
- decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari fizice in legatura
cu contractul de servicii

22. ALTE MENTIUNI

- Contractul de servicii se poate rezilia daca se constatd neindeplinirea atributiilor stabilite prin contractul de
servicii;

- Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integrantd a contractului ce va fi incheiat cu Dirigintele de
santier persoana fizicd sau juridica;

- Dirigintele de santier este rdspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de lucru utilizate de
antreprenor, cét si de calificarea personalului folosit de acesta pe toatd durata derularii contractului.

23. LEGISLATIE SI STANDARDE APLICABILE
Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legislatia care reglementeazi domeniul si cu alte

documente:

- Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legeanr.319/2006 a securitdtii si sdnatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

- Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru santierele
temporare sau mobile;
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- Hotérarea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotérarea Guvernului nr.1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european si Fondul de coeziune
2014-2020;

- Hotérirea Guvernului nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si
completirile ulterioare;

- Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Instructiunile si notele Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020;

- Instructiunile Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice cu incidentd in cadrul contractului de servicii;

- Alte acte normative incidente, standard si STAS-uri in vigoare.

RESPONSABIL TEHNIC
CARMEN ENACHE
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CONTRACT PRESTARI DE SERVICII DE DIRIGENTIE

Nro 90000000000000000000000000000000000000000

In consideratia prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G.
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitii publice/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, in conformitate cu
Raportul achizitiei publice nr. din , partile contractante, de comun
acord, au convenit la incheierea prezentului contract, cuprinzand urmatoarele clauze:

1. PARTI CONTRACTANTE

1.1. Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
cu sediul in: str.Luigi Galvani nr.20, sector 2, Bucuresti, telefon: 021.212.15.44, fax:
021.212.11.39, cod fiscal: 14783794, cont nr. RO83 TREZ 24A6 5030 1580 102X,
deschis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti, reprezentata prin Director General Bogdan—
Alexandru Garbu, in calitate de Autoritate/entitate contractanta si denumitd in
continuare Autoritatea Contractanta, pe de o parte,

si

1.2, , cu sediul in localitatea , Strada
, nr. , Judetul , e-mail: ,
telefon: , numar de Inmatriculare 1in Registrul Comertului
, CUI _, cont trezorerie ...........coceveeerrenvennn , deschis la
Trezoreria .......ccceeveenen. , reprezentata legal prin D-nul(D-na)

, in calitate de CONTRACTANT, pe de alta parte,
s-a Incheiat prezentul contract.

2, Definitii
2.1. - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucréri, de produse sau de servicii
prin intermediul unui contract de achizitie publicd de citre una ori mai multe
autoritdti contractante de la operatori economici desemnati de citre acestea,
indiferent dacé lucririle, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui
interes public.

b. Contract - acordul de vointd cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si
autoritatea contractantd, care are ca obiect servicii de supraveghere lucrari de
constructii (dirigentie de santier) pentru urmarirea unor lucréri ce se deruleaza de
citre Autoritatea Contractanta.

c. autoritatea/beneficiar si contractant/executant — Partile contractante,
asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;
d. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achizitie

publica.



document al achizitiei - anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum
si orice document suplimentar emis de autoritatea contractantd sau la care aceasta
face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de
atribuire;

oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publici. Oferta
cuprinde propunerea financiard, propunerea tehnicd, precum si alte documente
stabilite prin documentatia de atribuire;

operator economic - orice persoani fizici sau juridicd, de drept public ori de drept
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piata
executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de
servicii, inclusiv orice asociere temporard formata intre doud ori mai multe dintre
aceste entitati;

standard - o specificatie tehnici adoptatd ca standard international, standard
european sau standard national de cétre un organism de standardizare recunoscut,
pentru aplicare repetata sau continud, care nu este obligatorie;

standard national - un standard adoptat de un organism de standardizare
national, care este pus la dispozitia publicului;

subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achizitie publicd si care executd si/sau furnizeazi anumite parti ori elemente ale
lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul
contractului de achizitie public, rispunzand in fata contractantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ci sunt zile
lucratoare.

pretul contractului — pretul plitibil Contractantului de cétre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract;

. servicii — activitate a carei prestare face obiectul contractului, asa cum este
prevazutd in caietul de sarcini ;

durata contractului - intervalul de timp in care Contractantul presteaza serviciile
pe care le presupune indeplinirea contractului, asa cum acestea sunt previzute in
oferta si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si
imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortd majors, incepind cu data incheierii
contractului sau dupi caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de
servicii, fara ca acesta sd aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute
anterior rezilierii ;

forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.



q- autoritate contractanta - este beneficiarul serviciilor de dirigentie de santier,
precum si succesorii legali ai acestuia. Autoritatea are acelasi inteles cu Autoritatea
Contractanta/Achizitorul in intelesul legislatiei achizitiilor;

r. servicii — totalitatea activititilor de orice tip, a cdror prestare fac obiectul
contractului;

s. pretul contractului — pretul platibil contractantului de cétre autoritate, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;

t. garantia de buna executie — garantia care se constituie de catre contractant in
scopul asigurarii autorititii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativa si in
perioada convenita a contractului;

u. reprezentantii autoritatii — persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate
pentru asigurarea verificirii prestirii corecte a serviciilor sau pentru a indeplini
anumite indatoriri;

v. reprezentantul contractantului - persoana desemnatid de contractant si
primeasca instructiuni in numele acestuia, aprobate de autoritate;

w. amplasamentul lucrarii — locul unde executantul executa lucrarea;

x. graficul de prestare — evaluarea fizica si valorica in timp a serviciilor contractate ce
urmeaza sa fie prestate;

y. data de incepere a prestarii serviciilor — data stabilitd in ordinul de incepere al
prestirii serviciilor, emis de autoritate;

z. ordinul de incepere al prestarii serviciilor - data stabilita in ordinul de
incepere al prestarii serviciilor, emis de autoritate;

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul ,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatoriti

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul contractului constd in Servicii de dirigentie de santier pe toatd perioada de
executie a lucrdrilor si pana la receptia finald a obiectivului ,, Reabilitarea si modernizarea
imobilului - Grdidinita Luminita”, COD SMIS 124313 (POR/10/2017/10/10.1a/Bl) din

Soseaua lancului nr.4A , sector 2, Bucuresti.

4.2. Contractantul/Prestatorul se obliga si presteze Servicii de supraveghere lucrari de
constructii (dirigentie de santier) pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si
modernizarea imobilului - Gradinita Luminita”, COD SMIS 124313
(POR/10/2017/10/10.1a/BI) in perioada convenitd, in conformitate cu oferta sa, cu
cerintele din Caietul de sarcini cu obligatiile asumate prin prezentul contract si in
consideratia Contractului de finantare nr. 4926/ 11.12.2019.

4.3.Autoritatea contractanti se obligd sid pliteascd pretul convenit in prezentul contract
pentru serviciile prestate, in conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract.

4.4. In cazul in care din motive care nu sunt din culpa Autorititii se va sista executia
lucrérilor, atunci va avea loc si sistarea de drept a serviciilor care fac obiectul prezentului
contract.



5. Pretul contractului

5.1. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
Contractantului de catre Autoritatea contractanta, este de cu TVA
inclusa, din care TVA in valoare de N lei, respectiv
lei fara TVA. Cota de tva este de 19%.

5.2.Pretul ramane nemodificat pe toata durata de derulare a contractului, indiferent daca
termenul de executie al lucrdrii se va mari sau micsora si nu depinde de valoarea contractului
de executie.

6. Durata contractului
6.1.Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre péarti si isi produce efectele
pana la incheierea procesului-verbal de receptie finald a lucrdrilor contractate, eliberarca

garantiei de bund executie.
6.2.Durata contractului serviciului de supraveghere tehnica a lucririlor de constructie prin

diriginti de santier este de la data primirii ordinului de incepere a serviciului si pana la data
efectudrii receptiei finale a lucririi. Receptia finald se va efectua in termen de 15
(cincisprezece) zile de la expirarea perioadei de garantie de bunid executie a lucrarilor
previzuta in contractul executantului.

6.2.Contractul de servicii se considera incheiat dupa receptia finala pentru lucririle executate
conform contractului de executie, la care va participa si Contractantul/Prestatorul, dar numai
dupad completarea cartii tehnice cu documentele incheiate conform prevederilor legale, pe
perioada acordata garantiei de buna executie pand la receptia finald a lucrarilor, la data
restituirii garantiei de buna executie a contractului.

6.3.Prezentul contract inceteazd sa producd efecte dupa restituirea garantiei de buni
executie.

7. Executarea contractului
7.1.Executarea contractului incepe la data primirii ordinului de incepere a serviciilor, cu
conditia respectarii clauzei 12.1, alin.(1) si art.12.2. alin.(2).

8. Documentele contractului
8.1. Ca parte integranta a prezentului contract se constituie urmétoarele documente:
a) Caietul de sarcini inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pani la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiars, inclusiv clarificirile
din perioada de evaluare;
¢) Garantia de buna executie;
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
e) Acord de asociere, daca este cazul;
f) Acord de subcontractare, daci este cazul;
g) Declaratia privind persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului;
h) Graficul de prestare a serviciilor;
i) Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derulirii
contractului;
j) Contractul de finantare nr. 4926/ 11.12.2019.



8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul cd anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in
Caietul de sarcini prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Obligatiile Contractantului.
9.1. Contractantul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite si la standardele , calitatea si/sau performantele previzute de
legislatia iIn domeniu si prezentate in propunerea tehnicd, in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini si cu clauzele prezentului contract.
9.2.Contractantul se obliga sd indeplineasca sarcinile si atributiile ce-i revin in conformitate
cu Caietul de sarcini , care face parte integranti din prezentul contract precum si cu clauzele
prezentului contract.
9.3.Contractantul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toatd perioada de
derulare a contractului.
9.4. Contractantul se obliga sa respecte prevederile si reglementirile legii privind calitatea in
constructii, respectiv reglementirile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii;
9.5.Contractantul are obligatia de a preda autorititii contractante documentele puse la
dispozitie pentru indeplinirea atributiilor, la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
9.6.Contractantul se obliga sd despagubeasca autoritatea contractanti impotriva oriciror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incélcarea obligatiilor contractuale; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de
catre autoritatea contractanti/achizitor.
9.7. Contractantul are obligatia si efectueze serviciile la data si in conditiile solicitate de
Achizitor, in caz contrar, acesta din urma are dreptul de a percepe penalititi de intirziere;
9.8.Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
prevederile contractului si ale caietului de sarcini
9.9.Contractantul, in calitate de reprezentant al Autorititii contractante in relatiile cu
Proiectantul, Executantul, Inspectoratul de Stat in Constructii si autorititile locale are
obligatia de a-si desfasura activitatea prin respectarea urmétoarelor principii: impartialitate,
profesionalism, fidelitate si respectarea legalititii.
9.10.Contractantul se obligd s accepte la platd numai lucrarile executate de cétre executant
care corespund din punct de vedere tehnic, calitativ si cantitativ si numai in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic si ale prevederilor legale in vigoare.
9.11. Contractantul se obliga sé analizeze devizele de lucrari precum si ofertele tehnice si
financiare si sa optimizeze toate costurile astfel incat preturile utilizate si nu poatd fi
considerate ,supradimensionate”. In cazul in care organele abilitate de control constati
eventuale pagube, rezultate in urma confirmirii de cétre prestator a cantitétilor si/sau
valorilor in plus fata de cele reale, prestatorul va despagubi Achizitorul prin plata daunelor si
a penalititilor aferente.
9.12.Contractantul va raspunde, dupa caz, ca urmare a activititii desfasurate, civil sau penal,
fatd de eventualele prejudicii aduse autoritatii contractante.
9.13. Contractantul, ca diriginte de santier, este responsabil pentru:



a) Prestarea la timp si in conditiile stabilite prin contract, a activititilor de supraveghere
a lucrarilor de executie;
b) Asigurarea supervizarii tuturor categoriilor de lucrari de executie (structura, instalatii,
etc.)
¢) Asigurarea prezentei pe santier cel putin a dirigintelui de santier responsabil cu
supravegherea lucririlor puse in opera in perioada de derulare a acestora.
d) Asigurarea cu personalul atestat, conform reglementérilor legale in vigoare.
e) Indiferent de durata de desfasurare a activititilor personalul salariat sau contractant,
prestatorul se va asigura si va urmari cu strictete ca oricare dintre acestia s cunoasci
foarte bine si si inteleagd cerintele, scopul si obiectivele prezentului contract,
specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul prezentului contract.
f) Prestatorul trebuie sa se asigure si sd garanteze ca personalul salariat sau contractant
pe care il propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe intreaga
perioada de executie a acestuia si pentru realizarea activititilor prevazute.
9.14. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecti din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de esalonare a lucririlor propus, Dirigintele de santier are obligatia
de a notifica Antreprenorul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea
intarzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor si aprobate de catre Dirigintele de
santier;
9.15.Contractantul se obligd sd prelucreze datele cu caracter personal despre care ia
cunostintd in procesul derulirii prezentului contract in conformitate cu prevederile
Regulamentului (U.E.) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
9.16. Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul in momentul in care se solicita
intrarea in insolventa, divizare, reorganizare, precum si orice situatii ce pot conduce la
incetarea activitatii si la rezilierea prezentului contract de servicii.
10. Obligatiile principale ale Autoritdtii contractante
10.1.Autoritatea contractanti are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara plats,
urmétoarele documente:

a-un exemplar din proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie;

b-contractul de executie de lucriri incheiat cu executantul, in copie;

c-oferta executantului (propunerea tehnici si financiard), in copie;

d-avizele, acordurile si autorizatia de construire necesare executiei lucririlor, in copie.
10.2.Autoritatea contractanta se obligad sa plateascd pretul convenit in prezentul contract
pentru serviciile prestate. Plata serviciilor se va face pentru perioada cuprinsi intre data
primirii ordinului de incepere a serviciilor si data finalizarii lucrarilor de citre Executant.
10.3.Autoritatea contractanta se obliga sd puna la dispozitia contractantului orice facilititi si/
sau informatii pe care acesta le solicitd si pe care le considerd necesare indeplinirii
contractului.
10.4.Autoritatea contractanta se obligd s prelucreze datele cu caracter personal despre care
ia cunostintd in procesul derularii prezentului contract in conformitate cu prevederile
Regulamentului (U.E.) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.



11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1.In cazul in care, din vina sa, Contractantul nu reuseste si-si indeplineasci obligatiile
asumate prin contract, atunci Autoritatea contractanti este indreptititd de a deduce din
pretul contractului, o dobandd penalizatoare pentru fiecare zi de intArziere, paAni la
indeplinirea efectivd a obligatiilor. Rata dobanzii penalizatoare se stabileste la nivelul ratei de
referintd a dobénzii legale in vigoare in prima zi calendaristici a semestrului in curs, plus 8
puncte procentuale.

11.2.In cazul in care Autoritatea contractanti/Achizitorul nu respecta termenul de plati
convenit la art. 15.1. alin. (2) Contractantul este indreptitit la dobanzi penalizatoare, calculate
pe zile de Intarziere de la data scadentei pand in momentul incheierii plitii. Rata dobanzii
penalizatoare se stabileste la nivelul ratei de referinti a dobanzii legale in vigoare in prima zi
calendaristica a semestrului in curs, plus 8 puncte procentuale.

11.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si
de a pretinde plata de daune-interese.

11.4.Autoritatea contractanta Isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii,
in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa misuri
incat indeplinirea contractului ar fi contrard interesului public sau daci contractantul intr in
faliment. In acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract executatd pani la data denuntirii unilaterale.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1. (1) Contractantul/Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a
contractului in termen de cel mult 5 zile lucritoare de la data semnirii contractului —
conform dispozitiilor Art. 39 din H.G. nr. 395/ 2016 -, in cuantum de 10% din pretul
contractului fard TVA, respectiv lei.

(2) Garantia de buna executie a contractului se constituie prin orice modalitate
prevazutd de dispozitiile Art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificirile si completirile
ulterioare; In cazul in care garantia de buni executie se va constitui sub forma unui
instrument de garantare, conform legii, trebuie si prevadi ci plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autorititii contractante, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

12.2. (1) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale, Contractantul/Prestatorul are obligatia de a deschide
la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia, un cont disponibil distinct la dispozitia autorititii contractante/achizitorului.
Garantia de buna executie se va constitui In contul ......cccoocivcerveeeeeeerennnne. , deschis la
Trezoreria  .ccccevceevvvvvniiins e aflat la  dispozitia  autoritatii
contractante/achizitorului.

(2 ) Suma initiald care se depune de cétre Contractant/Prestator in contul astfel deschis
trebuie sa fie de 0,5% din pretul fara TVA al contractului, respectiv de lei.

(3) Pe parcursul indeplinirii contractului, Autoritatea contractantii/Achizitorul urmeazi
sd alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului/prestatorului, pAna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni
executie, In cazul in care s-a optat pentru aceasti modalitate de retinere.



(4) In cazul in care ofertantul castigator nu deschide contul de garantie la dispozitia
autorititii contractante/achizitorului in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului si/sau nu depune suma initiald de 0,5% din pretul fird TVA al contractului in
contul astfel deschis, Autoritatea contractanti/Achizitorul va considera contractul ca
neincheiat, urmand a se retine garantia de participare.
12.3.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii sumei
initiale previzute la clauza 12.2. alin. (2) si pind la data semnirii procesului-verbal de
receptie finala al lucrarilor executate de citre Executant, fara obiectiuni.
12.3.1.Perioada de garantie a serviciului pentru lucrarile verificate si urmarite, va fi egali cu
perioada garantiei de bund executie a lucrarilor executate de catre Executant, respectiv de 60
de luni si incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
12.4.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni
executie, in limita prejudiciului creat, daci Contractantul nu isi executd, executd cu
intirziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanti are
obligatia de a notifica acest lucru contractantului, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.
12.5.Autoritatea contractantd se obligd si elibereze garantia de buna executie aferenti
contractului in termen de cel mult 14 zile de la data indeplinirii de cétre contractant a
obligatiilor asumate prin contract, respectiv dupa semnarea procesului verbal de receptie
finala fara obiectiuni, daca autoritatea nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
Restituirea se va face ca urmare a solicitarii scrise a Prestatorului/Contractantului.

13. Receptie si verificari

13.1.Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

13.2.Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Autoritatea contractantd are obligatia de a notifica, in scris, contractantului identitatea
reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acest scop.

13.3. Receptia, urmare a activitatii de raportare prin completarea rapoartelor, se realizeazi
prin Proces-verbal de receptie fara obiectiuni a serviciilor prestate.

13.3.Contractantul va prezenta un Raport de activitate lunar care va cuprinde lucririle
urmirite (executate) si enumerarea documentelor cirtii tehnice emise, in luna respectivi. In
primul raport pe langd lucrarile urmarite (executate) si enumerarea documentelor cértii
tehnice emise in luna respectivd, se vor cuprinde constatarile dirigintelui cu privire la
verificarile efectuate in perioada de pregitire a investitiei.

13.4.In cazul existentei unor obiectii din partea autorititii contractante, acestea vor fi
comunicate in scris contractantului/prestatorului in termen de 5 zile lucritoare de la
primirea rapoartelor lunare.

13.5.Contractantul se va conforma cerintelor exprimate de Autoritatea contractanti in
termen de cel mult 2 zile lucratoare de la notificare.

13.6.La terminarea lucrarilor Prestatorul va intocmi un Raport final, care va cuprinde detalii
si explicatii asupra serviciilor prestate de catre Dirigintele de santier pe parcursul derularii
contractului asupra desfasurarii contractului de lucrari.



14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare si incetare
14.1.Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data primirii ordinului
de incepere a serviciilor.
14.2.Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a - Prin ajungere la termen, in conditiile stipulate la Cap. VI.
b - Prin acordul de vointa a péartilor contractante:
¢ - Prin denuntare unilaterala din partea Autoritatii contractante, in conditiile Art. 11.4.
d - Prin reziliere de plin drept sau judecétoreascd, dupa caz.

15. Modalitati de plata

15.1. - (1) Plata se va face pe baza facturilor emise de contractant, in lei, dupd prestarea,
predarea si receptia serviciilor pe baza de raport lunar de activitate si proces-verbal de
receptie. Facturile se comunica Autoritatii contractante prin posta cu confirmare de primire
sau prin delegat direct la sediul mentionat la art.1 din contract. In caz de divergente, dovada
comunicdrii facturilor citre Autoritatea contractantd, o constituie dupa caz, mandatul postal
sau stampila aplicatd de registratura Autorititii contractante pe document. Daci data
respectivd este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucritoare
urmatoare acesteia.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata cétre contractant in 30 de
zile de la data confirmdrii primirii facturilor la sediul Autorititii contractante, prin
inregistrarea facturii fiscale la registraturd. La facturd, Contractantul va anexa obligatoriu
raportul de activitate lunar privind serviciul de supraveghere tehnici prestat in luna
respectiva, avizat de Autoritatea contractantd si centralizatorul situatiilor de lucriri lunare
acceptate de Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului
Imobiliar, in calitate de autoritate contractanti.

(3) Plata serviciilor prestate de citre contractant se va realiza in functie de prezenta
dirigintilor de santier si indeplinirea sarcinilor ce le revin, coroborat cu nivelul de executie al
lucrarilor, dupd cum urmeazé: plata serviciului se face pentru perioada cuprinsi intre data
primirii ordinului de incepere a serviciului si data finalizirii lucrarilor de citre executant.
Plata serviciilor prestate de catre contractant se va achita pe parcursul derulirii contractului
de executie lucrari, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucriri acceptate
(lucriri real executate si confirmate) de citre Directia Generali pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar .

Plata serviciilor se va face procentual in fiecare lun, respectiv procentul va fi egal cu
procentul lucrérilor real executate lunar, din valoarea lucrarilor fard TVA, cu formula:

Valoarea lucririlor real executate si confirmate/Valoarea lucririlor contractate *100 =

C%

C = procent lucrari confirmate

Valoarea contractului de servicii de supraveghere tehnici x C % = Valoarea serviciilor
aferente lucrdrilor confirmate.

Diferenta valorii de contract de supraveghere tehnici se va deconta dupd semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fir# obiectiuni.

(4) Plata serviciului se va face lunar, in baza facturii emise de Contractant/Prestator
insotitad obligatoriu de raportul de activitate lunar avizat de Directia Generald pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar prin responsabilul cu urmarirea deruldrii contractului
de servicii si de centralizatorul situatiilor de lucriri lunare acceptate de Prima facturi va fi
insotitd si de o copie a ordinului de incepere a serviciului. Ultima factura va fi insotiti si de
Raportul final, care va cuprinde detalii si explicatii asupra serviciilor prestate de citre



Dirigintele de santier pe parcursul derulirii contractului asupra desfisuririi contractului de
lucrari, precum si de Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pentru care a
asigurat serviciul de dirigentie de santier.

(5) In cazul calculirii de dobdnzi penalizatoare, factura emisi de citre
Contractant/prestator va contine doud pozitii, in care prima pozitie reprezinti contravaloarea
serviciilor prestate conform contractului, iar cea de-a doua pozitie reprezinti contravaloarea
dobénzii penalizatoare calculate de ciitre Autoritatea contractantsi/Achizitor conform art.
11.1, in rosu. Dobanzile penalizatoare vor fi comunicate in scris contractantului inaintea
emiterii facturii de cétre acesta.
15.2.Contractantul este raspunzétor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi
si se obligd si restituie atat sumele incasate in plus cit si foloasele realizate necuvenit,
aferente acestora.
15.3.Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului
de achizitie, a facturilor spre decontare, face sd nu curgi termenul de plati, daca autoritatea
contractantd sesizeazd contractantul despre neregulile constatate si returneazi facturile in
original, in termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de platd va curge de la
confirmarea de catre autoritatea contractanti a noilor facturi prezentate de citre contractant
completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.
15.4.Prevederile art. 15.3 se aplicd si in cazul in care Contractantul nu respectd intocmirea
facturii potrivit art. 15.1 alin. (4).

16. Ajustarea pretului contractului

16.1.Pentru serviciile prestate, platile datorate de autoritatea contractantd contractantului
sunt cele declarate de catre contractant in propunerea financiari, anexd la contract (si
prezentate la art.5. din prezentul contract).

16.2. Pretul contractului poate fi ajustat numai in cazul in care au avut loc modificiri
legislative, inclusiv prin acte administrative emise de catre autoritétile locale si/sau prin acte
cu caracter de instructiuni/directivi/norma/normativ standard tehnic sau similar, emise de
institutii sau organisme abilitate in domeniul de aplicare respectiv, al caror efect se reflecti in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul contractului.

16.3. In cazul aparitiei unei situatii de natura celor previzute la art. 16.2, prin actualizarea
pretului contractului se evidentiaza influenta pe care o exerciti modificarea legislativd in
tarifele ofertate initial.

17. Amendamente

17.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului, in temeiul legii.

18. Subcontractanti

18.1.Contractantul are dreptul de a subcontracta parte/parti din contract daci a precizat in
ofertd intentia sa de a subcontracta sau daca solicitd implicarea subcontractantilor inainte de
inceperea executirii contractului sau in perioada de implementare a acestuia, in conditiile
legii, cu acordul autoritétii contractante.

18.2 — (1) Contractantul comunicd autoritatii contractante, cel mai tirziu la momentul
inceperii executarii contractului, numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
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subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publici mentionati in
oferta si notifica de indata orice modificari intervenite pe perioada derulirii contractului.

(2) In cazul inlocuirii/implicirii subcontractantilor in perioada de implementare a
contractului, contractantul are obligatia de a prezenta contractele incheiate intre acesta si
subcontractantii declarati ulterior, care si contini cel putin urméatoarele elemente:

a) activitati ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contract, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti:

¢) valoare aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

(3) In situatia previzuti la alin. (2) noii subcontractanti au obligati de a prezenta o
declaratie pe proprie rdspundere prin care isi asuma obligatia respectirii cerintelor caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depuse de contractant la ofertd, aferentd activititii supuse
subcontractarii.

(4) Contractele mentionate la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin.(3) vor fi
prezentate cu cel putin 5 zile Tnainte de momentul inceperii executdrii lucririlor/prestirii
serviciilor de cétre noii subcontractanti.
18.3.Dreptul contractantului de a implica noi subcontractanti, pe durata executirii
contractului de achizitie publicd, se face sub conditia ca nominalizarea acestora si nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publici, in conditiile ar
din Legea nr. 98/2016.
18.4.Atunci cind inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dup# atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare partii
lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

18.5. — (1) Contractantul este pe deplin rispunzitor fata de Autoritatea contractanti de
modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de contractant de modul in care
isi indeplineste partea sa din contract.

19. Asigurari
19.1. (1) Contractantul are obligatia de a incheia in termen de 30 zile de la semnarea
contractului, o asigurare de raspundere civild profesionali cu despigubire integrali pentru o
sumd asiguratd care nu va avea o limitd mai mica de valoarea contractului, ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apdrea privind serviciile prestate, echipamentele, personalul
propriu si o va mentine in vigoare, asigurare care va acoperii atat perioada de executare a
contractului cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, conform art. 31 din Legea
nr. 10/1995 cu modificérile si completirile ulterioare.
(2) Asigurarea de raspundere civild profesionald se va emite de citre un asiguritor autorizat
de ASF in Romania si se va prezenta Autoritétii in original, insotiti de dovada plitii primei de
asigurare si de conditiile de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportati
de catre contractant.
(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritdtii, polita de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Polita va fi emisi cu acoperirea obligatorie a urmatoarelor riscuri:
- raspunderea prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand costurile rapatrierii pe motive de sanatate;
- pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru
executarea contractului de servicii;
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- raspunderea civila In eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori achizitorului,
ori salariatilor sdi, ca urmare a executdrii contractului de servicii;

- decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei
accidentari fizice in legatura cu contractul de servicii.

20. Cesiunea

20.1.Contractantul poate cesiona, cu acordul scris al Autorititii contractante doar creantele
(drepturile) nascute din acest contract, cesiune care nu va exonera contractantul de nici o
obligatie sau responsabilitate asumata prin semnarea prezentului contract.

21. Forta majora

21.1.Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,
asa cum prevad dispozitiile art.1351 alin.(2) din Noul Cod civil. 16.2.

21.2.Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.3.Forta majora exonereaza pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneazi in conformitate cu prevederile
art.1351 alin.(1) din Noul Cod civil.

21.4.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparitia acesteia.

21.5.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.

21.6.Daca forta majord actioneazd sau se estimeazi ca va actiona o perioada mai mare de 30
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

22 Solutionarea litigtilor

22.1.Autoritatea contractantd si Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2.Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Autoritatea contractanti si
Contractantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenti contractuald, se vor adresa
instantelor judecétoresti competente, in a ciror razd administrativ teritoriald isi are sediul
Autoritatea contractanta.

23 Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romani.

24 Comunicari
24.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cit si in
momentul primirii.
24.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegramai, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmérii in scris a primirii comunicarii.
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25. Legea aplicabila contractului

25.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Pirtile au inteles sa incheie azi ....................

cate unul pentru fiecare parte.

Autoritate,
D.G.A.P.I. Sector 2

Director General,
Gérbu Bogdan - Alexandru

Director Executiv
Mihaela Nagy Raducanu

Director Executiv,
Popa Daniela

Avizat pentru legalitatea clauzelor
prezentului contract,
y

{ [
I/l
:I ¥

Control Financiar Preventiv

Intocmit,
Inspector CDMC - Carmen Enache

i
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prezentul contract in doua exemplare,

Contractant,

Administrator



