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CERERE DE OFERTA

Directia Generald pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar necesitd achizitionarea unor
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ,,Amplasare constructie temporara Parter
(cu durata de existenta limitata) avand functia de invatamant primar si gimnazial (pentru Scoala
Gimnaziald Ferdinand I) la Scoala Gimnaziala nr. 25, - Str. Silvia, Nr. 54”

Ofertantul va asigura diriginti de santier pentru supervizarea tuturor lucrdrilor care se vor
executa .

Criteriul de atribuire — pretul cel mai scdzut.

Valoare estimata 15.000 lei fara TV A respectiv 17.850 lei cu TVA

Pretul ofertat va fi exprimat in Lei fard TVA si va cuprinde toate costurile necesare prestarii
serviciilor solicitate in conformitate cu legislatia aplicabila.

Plata se va realiza conform conditiilor prezentate in caietul de sarcini

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiidgapi.ro pand cel tarziu la data
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Oferta declarata cistigitoare se va posta in catalggul electronic SEAP

DIRECTOR GEN.

BOGDAN ALEXANI

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.P., Intocmit,
Mihaela Nagy Raducanu B.A.D.T — Ana Putan
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Achizitie Servicii de Dirigentie de Santier pentru ,Amplasare constructie temporara Parter (cu
durata de existenta limitata) avand functia de invatamant primar si gimnazial (pentru Scoala
Gimnaziala Ferdinand I) la Scoala Gimnaziala nr. 25, - Str. Silvia, Nr. 54”

Coduri CPV:
Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Cod CPV 71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)

1. INFORMATII GENERALE
Autoritatea contractanta - Directia Generald pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 (D.G.A.P.I. Sector 2) cu sediul in str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, Bucuresti desfasoara
activitatea in interes public la nivel local si asigurd indeplinirea sarcinilor administrative ce revin
Consiliul Local Sector 2 cu privire la administrarea fondului imobiliar utilizate de unititile de
invafdmant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2.

Sursa de finantare - Fonduri bugetul local al Sectorului 2. Ordonatorul principal de credite este
Primaria Sectorului 2 a Municipiului Bucuresti.

Beneficiarul - Directia Generald pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (DGAPI
S2) str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, Bucuresti, https://invatamantsector2.ro/.
Cadrul legislativ

e Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier;

e Anexall, clauza 5 din H.G. nr. 1/2018;

e HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico -
economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice;

e Legeanr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu completarile ulterioare;

e Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile ulterioare;

e Legeanr. 372/2005 privind performanta energeticé a cladirilor si legislatia subsecvent, inclusiv
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea
reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, cu
modificdrile si completérile ulterioare, precum si Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
administratiei publice nr. 3.152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu
privire la aplicarea unitard a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si
inspectia sistemelor de incélzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013;

e HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, modificatad prin HG nr. 343/2017,

e HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrérilor i a constructiilor;

e HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii;
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o  Ordinul M.L.P.A.T. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarilor tehnice ,,indrumitor pentru
atestarea tehnico - profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”;
e  Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Procedura de achizitie urméreste incheierea unui contract de servicii avand ca obiect servicii de
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii:

- “Amplasare constructie temporara Parter (cu durata de existenta limitata) avand functia
de invatamant primar si gimnazial (pentru Scoala Gimnaziali Ferdinand I) la Scoala

Gimnaziala nr. 25, - Str. Silvia, Nr. 54”;

Valoarea estimati serviciilor de dirigentie de santier a fost previazutd in devizul general aferent

obiectivului de investitii.

3. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE EXECUTANTULUI:

Pentru realizarea concreta a serviciilor de dirigentie de santier, Prestatorul trebuie sa cunoasci, si
asigure, s verifice si sd certifice respectarea dispozitiilor detaliate referitoare la activitatile ce vor fi
realizate de Executant precum si a prevederilor descrise in avizele / autorizatiile / acordurile emise de
autoritatile competente din Romania.

4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
4.1. In relatia cu executantul prestatorul va actiona ca reprezentant al achizitorului si va realiza
activitatea de supraveghere in conditiile si limitele stabilite prin Documentatia de Atribuire, prin
prezentul Caiet de Sarcinii si prin contractul incheiat cu Achizitorul.
4.2. Dirigintii de santier 1si asuma obligatiile si raspunderile prevazute la art. 44 din Ordinul Ministrului
Dezvoltdrii Regionale si turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier dupd cum urmeaza:
A. 1In perioada de pregitire a investitiei:
- Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire
la incadrarea in termenul de valabilitate;
- Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului tehnic;
- Studiaza proiectul, caietul de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;
- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
- Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea, proiectelor de cétre verificatorii
de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul,
- Verifica daca este precizata categoria de importanta a constructiei;
- Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinate;
- Verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire in exploatare a constructiilor daca
aceasta va f1 instituitg;
- Preia amplasamentul liber de orice sarcini si reperele de nivelment si le predd executantului;
- Verifica existenfa "Planului calitafii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,
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Verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.
Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil;

in perioada executiei lucririlor:

urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini §i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

verifica respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

interzic executarea de lucrdri de cétre persoane neautorizate conform reglementérilor legale in
vigoare si/sau utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice
au prevederi in acest sens;

efectueazd verificdrile prevazute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de maésuri si, dupd caz, propun oprirea lucrérilor;

urmdresc respectarea de cdtre executant a dispozitiilor gi/sau a maésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbidrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

anuntd [.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

anuntd I.S.C. privind reluarea lucrérilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea
lucrdrilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptind perioada
de timp friguros;

preiau documentele de la constructor si proiectant i completeaza cartea tehnicd a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementrile legale;

urmdresc dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si predau terenul detinitorului acestuia.

Obligatiile dirigintelui la receptia lucririlor

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmeste actele de
receptie;

- urmdreste solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
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- preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale.

Alte atributii si responsabilititi ale dirigintelui de santier

Dispune dezvelirea lucrarilor care au fost acoperite fara a fi verificate si receptionate;

Participd la receptionarea materialelor livrate pe santier care urmeaza a fi puse in opera;

In cazul in care se constatd neconformitatea lucririlor efectuate, dirigintele are obligatia de a
intocmi rapoarte de neconformitate in care se va preciza in ce constau acestea, descrierea
detaliatd a acestora, masuri de remediere si termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate
nu va fi stinsa pand cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

Efectueaza verificarile prevazute in reglementdrile tehnice, semnaleazd si stampileaza
documentele Intocmite ca urmare a verificérilor, prin care se atesta calitatea lucrarilor, respectiv
procesele verbale in fazele determinante, procesele verbale de receptie calitativa, procesele
verbale de receptie a lucririlor ce devin ascunse. In anexa se vor atasa obligatoriu calculul
detaliat al acestora. Procesele verbale de lucrari ascunse, in copie, se vor atasa obligatoriu la
antemasuratoare (atasament);

Verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995
privind calitate in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de
modificdri ulterioare ale proiectului tehnic sau adnotéri de noi solutii care schimba solutiile
initiale;

Intocmeste ”Jurnalul de santier” al lucririi in care are obligatia de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca utile pentru rezolvarea
problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la
executia lucrarilor. In “Jurnalul de santier” dirigintele de santier va inregistra zilnic, cu
acuratete, cel putin urmatoarele date si informatii: conditii atmosferice, intreruperea lucrului
datoritd conditiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numéarul personalului care
lucreazd pe santier, materialele incorporate in lucrdri, utilaje defecte, testele efectuate,
esantioane trimise, evenimentele neprevazute, cantitdti reale de materiale), obstacolele si
dificultatile intalnite de executant in executia lucrarilor, precum si ordinele sau dispozitiile
verbale date executantului. ”Jurnalul de santier” va fi pus la dispozitia beneficiarului ori de cate
ori va fi solicitat si va fi cuprins in cartea tehnica,

Efectueaza in numele investitorului activitatea pe linie financiard, de verificare si decontare a
lucrérilor executate. Dirigintele de santier in calitate de imputernicit al Investitorului sau al
Beneficiarului, verifica situatiile de platd aferente cantitétilor de lucréri real executate din
devizele pe categorii de lucrdri a devizului ofertd anexat la contract, pe baza caietelor de
masurétori, a facturilor pentru materiale si a documentelor doveditoare pentru tarifele de
manoperd, transport si utilaje, verifici modul de actualizare a situatiilor de platd conform
normelor in vigoare si se prezintd impreuna cu constructorul la investitor in vederea insusirii si
decontarii acestora;

Urmaresc respectarea modificarilor de solutii tehnice introduce in dispozitiiile de santier
elaborate de proiectant fata de proiectul initial;

Verificd cantitdtile suplimentare la categoriile de lucréri existente in ofertd, precum si la
categoriile de lucrdri noi similar introduse in Dispozitia de santier, dupa aprobarea prealabild in
scris a acestora de citre beneficiar;
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. Isi insuseste oferta tehnicd si financiard a executantului, Dirigintele va da o declaratie scrisi

in acest sens si verificd si avizeaza corectitudinea situatiilor de lucriri prezentate de constructor
catre beneficiar;

Dirigintele de santier raspunde de corectitudinea cantitdtilor, preturi unitare, valorilor si
calculelor din situatiile de lucriri;

In situatia in care situatiile de lucrari, atasamentele (antemasurétorile) nu sunt corecte, complete,
contin articole de lucriri care nu s-au executat sau care, desi sunt previzute in ofertd, nu sunt
necesare a se executa si nu sunt semnate de beneficiar, nu se va accepta la platd factura
dirigintelui de santier;

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari derularea lucrarilor conform graficului de
executie fizic si valoric, elaborate de beneficiar, astfel incét lucririle si fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare previzute in graficul de excutie sunt date contractuale. In acest
caz, dirigintele de santier va solicita executantului elaborarea graficului de executie fizic si
valoric de detaliu, il va verifica si il va aviza. Graficul va avea un format concis, aritind durata
in zile alocati fiecdrei parti, articol important din lucrare. Graficul de detaliu va fi reficut lunar
sau ori de cate ori este nevoie astfel incét sd indice modul de abordare al executiei lucrérilor
pentru finalizarea acestora in termenul previzut in contractul de executie. In eventualitatea in
care ritmul de executie nu respecta , din motive imputabile executantului, graficul de executie
propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica luarea de masuri imediate pentru
recuperarea intrzierilor. Dirigintele va informa in scris beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de executant si aprobate de cétre dirigintele de santier.
Dirigintele de santier va informa sdptdmanal/lunar cu privire la stadiile fizice si valorice
realizate de executant conform graficului aprobat,

Dirigintele de santier asigurd imagini foto cu starea initiala si pe parcursul executiei lucrérilor
pand la finalizarea lucrérilor inclusiv

La cererea beneficiarului, dirigintele de santier va pune la dispozitie orice alte date decat cele
mentionate in caietul de sarcini, cu privire la lucrare, in cel mult doui zile de la solicitare,
Dirigintele de santier are obligatia restituirii la data finalizarii a tuturor documentelor puse la
dispozitie de D.G.A.P.I. Sector 2.

Raportare si evidente:

Tipurile de rapoarte prezentate de prestator sunt urmétoarele:

Raport de activitate lunar care va cuprinde lucrarile supervizate executate (urmirite) si
documentatiile cartii tehnice emise in luna respectiva;

Raport ad-hoc in cazul aparitiei unor abateri sau evenimente de natura nerespectrii proiectului
tehnic, utilizarea unor materiale neconforme, intreruperea activitdtii executantului si alte
evenimente de naturd si aduca intrzieri sau care si afecteze calitatea lucrarilor;

Raport la finalizarea obiectivului de investitii/referat diriginte de specialitate care si precizeze
si modalitétile prin care au fost solutionate obiectiunile pentru care a fost prestat serviciul de
diriginte de santier.

Tipurile de evidente si documente obligatorii:

Jurnalul de Santier.

4.3. Luand in considerare activitatile ce urmeaza a fi executate, ofertantii trebuie si faci dovada detinerii
de atestate/autorizatii pentru urmatoarele domenii si subdomenii:
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- Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importantd C- subdomeniul 2.2.;
- Instalatii aferente constructiilor — categoriile de importanta- A, B, C, D:

o instalatii electrice — subdomeniul 8.1.;

o Iinstalatii sanitare, termoventilatii- subdomeniul 8.2. ;

Persoanele autorizate si domeniul /subdomeniul autorizat sunt inscrise in Registrul dirigintilor
de santier autorizati, gestionat de catre .S.C., actualizat periodic si publicat pe pagina de internet
a acestuia.

4.4. Pentru persoanele nominalizate in cadrul echipei de proiect pe pozitiile amintite mai sus, ofertantii
au obligativitatea de a prezenta documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile,
pregdtirea profesionald si calificarea fiecdrei persoane propuse in cadrul echipei de experti, in
conformitate cu cerintele minime stabilite, respectiv copii dupa
diplome/autorizatii/atestate/recomandari/certificate de atestare profesionald/ legitimatii. Totodati,
operatorii economici au dreptul de a prezenta orice alte documente echivalente care probeazi, in mod
concludent, indeplinirea respectivelor cerinte, cu conditia respectarii prevederilor art. 202 alin. (4) din
Legea nr. 98/2016, precum s§i cu precizarea cé sarcina probei incumba ofertantului in conformitate cu
reglementdrile aplicabile in tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
4.5. Documentele suport prezentate trebuie s releve faptul cé, din punctul de vedere al experientei si
cunostintelor/ competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de
proiect se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzitor a contractului care urmeaza sa fie atribuit,
potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.
4.6. Tn sensul prevederilor de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care s rezulte indeplinirea
cerintelor stabilite, cum ar fi (cu aplicabilitate dupa caz):

- copie diplome privind studiile personalului de specialitate;

- copie autorizatii, atestate, certificate de atestatare profesional, legitimatii aflate in termen de

valabilitate la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor,
- CV-uri din care sa reiasa experienta profesionald, semnate si datate, insotite de recomandari de
la beneficiari.
- declaratii de disponibilitate, semnate si datate, pentru fiecare specialist.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata Contractului este pe toatd durata de executie a lucrarilor care fac obiectul Contractului de
lucrdri aferent obiectivului de investitii ”Amplasare constructie temporara Parter (cu durata de
existenta limitata) avand functia de invatamant primar si gimnazial (pentru Scoala Gimnaziala
Ferdinand I) la Scoala Gimnaziala nr. 25, Str. Silvia, Nr. 54” si pnd la semnarea procesului verbal
de receptie finald. Durata estimatid de executie a lucrérilor este 3 luni de la emiterea Ordinului de
incepere a lucrarilor.

5.2. Data de incepere a serviciilor este data inscrisa in Ordinul de incepere al prestarii serviciilor, iar
termenul maxim pentru finalizarea serviciilor este termenul maxim de finalizare a executarii lucrarilor
si semnarea procesului verbal de receptie finala.

6. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
6.1. Secretariatul receptiei la terminarea lucrarilor va fi asigurat de dirigintele de santier autorizat
implicat in verificarea calitétii lucrarilor executate pentru realizarea constructiei, care va intocmi, in
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numele investitorului, documentele de receptie la terminarea lucrérilor, va prelua documentele de la
constructor si proiectant si va constitui cartea tehnica a constructiei.

6.2. Dirigintele de santier va urmari ca toate documentele cértii tehnice si fie indosariate pe capitolele
respective, in ordinea enumerdrii din normele in vigoare, in dosare cu file numerotate, prevazute cu
borderou si parafate pe masura incheierii lor. Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera
corespunzatoare capitolului si numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului. Centralizatorul crtii
tehnice a constructiei va cuprinde fisa statica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de
bazi si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecdrui dosar in parte.

6.3. Dirigintele de santier va urmari dezafectarea lucrarilor din organizarea de santier si predarea
terenului detin&torului acestuia.

6.4. Dirigintele de santier va preda investitorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica
a constructiei impreund cu cartea tehnica printate si pe suport electronic.

7. RECEPTIA FINALA
7.1. Se va realiza dupd definitivarea Cartii Tehnice care va cuprinde documentele prevazute de HG
343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.
7.2. Dirigintele de santier va asigura secretariatul la receptia finala.

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier va urmiri remedierea lucrérilor
cuprinse in anexa la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 30 de zile
de la acceptarea acesteia (dupi caz).

- Daca executantul nu isi va respecta obligatiile contractuale, dirigintele de santier are obligatia
de a-1 soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale si va instiinta beneficiarul lucririi,
D.G.A.P.I Sector 2. Dacd executantul nu se conformeaza, va notifica atat constructorul cét si
beneficiarul lucrarii, privind propunerea sa de a executa remedierile cu alt constructor, cheltuiala
fiind suportatd de cdtre executant ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate.

- Dirigintele de santier va urmari comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie
prin efectuarea de inspectii periodice si va transmite executantului notificdri cu privire la
defectiunile aparute in perioada in garantie si pe care acesta trebuie si le remedieze pe cheltuiala
sa, cu instintarea si a beneficiarului.

- Dirigintele de santier va urmaéri rezolvarea defectelor/problemelor aparute in perioada de
garantie a lucrarilor, care se dovedesc a fi din vina executantului sau cele consemnate de citre
beneficiar.

- Dirigintele de santier va definitiva cartea tehnicé a constructiei inainte de receptie finald, cand
aceasta va fi predatd beneficiarului legata pe capitole de lucrdri, cu opisuri cuprinzind fisa
sinteticd si jurnalul evenimentelor completat la zi.

7.3. Dirigintele de santier va purta intreaga raspundere pentru indeplinirea corectd a sarcinilor si a
responsabilitatilor prevazute in caietul de sarcini si pentru calitatea lucrarilor urmadrite, verificate si
confirmate prin semndtura si stampila proprie. Deasemenea, are obligatia de a da lamuriri si explicatii
ori de cate ori organele de control solicita beneficiarului explicatii cu privire la lucririle executate si
decontate.

7.4. Pe perioada de garantie, pana la receptia finala a lucrarilor, dirigintele va completa documentatia
privind exploatarea, comportarea, urmérirea in timp si postutilizarea constructiei — respectiv capitolului
D al cartii tehnice asa cum este definit de H.G. 343 din 2017.
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7.4. Dirigintele de santier are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, pe intreaga perioada pana
la receptia finald, orice situatie privind derularea contractului de executie, inclusiv raportéri privind
cantititile/valorile/suprafetele/lungimile/etc. executate pe articole de lucréri puse in opera.

7.5. Deasemenea, va efectua certificarea sumelor retinute constructorului sau va confirma eliberarea
garantiei de buna executie.

7.6. Dirigintele de santier isi va inscrie in ”Jurnalul de Santier” ora de sosire/plecare de pe santier zilnic,
acestea fiind confirmate de Seful de santier. Orele inscrise in jurnalul de santier se vor regési sub forma
de pontaj atasat raportului de activitate si facturii fiscale prezentata la plata.

8. MODALITATI DE PLATA
8.1.Plata se face in lei, cu ordin de platd, pe baza de facturilor emise de cétre prestator.
8.2.Fiecare perioada de facturare va corespunde perioadelor de facturare a situatiilor de lucrari,
prestatorul intocmind rapoarte de activitate pentru fiecare factura pe care o va emite.
8.3. Valoarea fiecarei facturi va fi calculata in felul urmator: se va calcula procentul pe care il reprezinta
valoarea situatiilor de lucrari acceptate la platd din valoarea contractului de lucréri. Valoarea facturii
aferenta dirigentiei de santier va reprezenta acelasi procent, dar din valoarea prezentului contract.
8.4. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator, astfel incat termenul de platd sd nu
depaseascd 30 zile de la incheierea procesului - verbal de receptie a serviciilor prestate.
8.5.Nu se fac plati in avans.

9. LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUL
Prestatorul va obtine de la Achizitor integralitatea informatiilor necesare pentru derularea in bune
conditii a lucrdrilor supervizate. Prestatorul va asigura personalului sdu toate echipamentele si
consumabilele necesare desfasurarii activitatii si va prezenta lista cu echipamentele si consumabilele
necesare desfasurarii activitatii.

10. STANDARDE TEHNICE UTILIZATE iN RELATIE CU SERVICIILE SOLICITATE
Pe perioada efectudrii activitatilor, Prestatorul se va asigura cé activitatea sa respectd reglementarile
nationale recunoscute si aprobate la nivelul Uniunii Europene.

11. ASIGURAREA MASURILOR PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
Prestatorul este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare, respectiv:

v Legea 319/2006 a securitatii i sanatatii in munca cu modificirile si completirile ulterioare,

v Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinele minime de securitate si sindtate pentru
santierele temporare sau mobile cu modificarile si completarile ulterioare,

v HOTARARE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte
normative din domeniul securitétii si sanatafii in munca

v HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitétii §i sanatatii in munca nr. 319/2006

v HOTARARE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate
pentru utilizarea in muncé de céatre lucratori a echipamentelor de munca

v HOTARARE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinfele minime de securitate si sandtate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

v ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apérare
impotriva incendiilor
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Enumerarea actelor normative de mai sus este mentionata ca referintd pentru ofertanti si nu trebuie
considerata ca fiind limitativa.

SEF BIROU A.D.T.
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